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Załącznik nr 13 – wzór umowy  
         

Umowa 
na wykonanie zadania pn.: 

Wykonanie robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany” 

Zadanie dofinansowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś 
Priorytetowa: III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie: 3.6 Wsparcie 

rozwoju systemów oczyszczania ścieków. 
  

 

 
 

Zawarta w dniu………………….  w Lipianach pomiędzy 
Gminą Lipiany mającą swą siedzibę 
w Lipianach przy Plac Wolności 1 
reprezentowaną przez: 
Bartłomieja Królikowskiego- Burmistrza Lipian 
Przy kontrasygnacie Katarzyny Walerowskiej Skarbnika Gminy 
zwanym dalej Zamawiającym 
a 
……………………………………………., NIP …………….. 
z siedzibą w………………………………, 
zwanym w treści umowy Wykonawcą 
o następującej treści: 

          §1 
  Podstawa prawna zawarcia umowy 

1. Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówieni publiczne w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 
poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ogłoszenia 
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem …………………. 

2. Podstawą zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej. 
§ 2 

Definicje i interpretacje 
Na potrzeby niniejszej umowy następujące słowa i wyrażenia będą miały znaczenie poniżej im 
przypisane: 

1. Zamawiający- oznacza Zamawiającego Gminę Lipiany, udzielającego zamówienia, którego 
realizacja następuje na podstawie niniejszej umowy. 

2. Wykonawca- oznacza Wykonawcę robót będących przedmiotem niniejszej umowy. Pojęcie to 
jest tożsame/ równoznaczne z pojęciem Wykonawca Robót. 

3. Kontrakt- oznacza niniejszą umowę. 
4. Nadzór Inwestorski- oznacza podmiot upoważniony przez Zamawiającego do zarządzania 

zadaniem, czyli do podejmowania działań i decyzji organizacyjnych oraz technicznych 
związanych z realizacja niniejszej umowy, wyłoniony odrębnym postępowaniem. Pojęcie 
Nadzoru Inwestorskiego jest tożsame/ równoznaczne z pojęciem Inżyniera Kontraktu. 

5. Odbiór częściowy- protokolarne potwierdzenie wykonania określonego etapu zadania. 
Odbiór częściowy nie rozpoczyna biegu okres rękojmi i gwarancji. Odebrane częściowo przez 
Zamawiającego prace, pozostają nadal pod kontrolą Wykonawcy, na Zamawiającego nie 
przechodzi ryzyko i odpowiedzialność a protokół odbioru częściowego nie stanowi 
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego. 

6. Zakończenie realizacji robót budowlanych- realizację robót budowlanych uznaje się za 
zakończoną wówczas, gdy łącznie zachodzą niżej wymienione warunki: 
1) Wykonawca zakończył roboty budowlane objęte niniejszą umową, w tym uporządkował 

teren inwestycji, oraz przekazał do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. 

2) Dokonany zostaje wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakończeniu robót 
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budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzający taki stan rzeczy, 
3) Wykonawca Robót na dzień powyższego wpisu do Dziennika Budowy przekaże 

Zamawiającemu kompletną Dokumentację powykonawczą wraz ze swoim oświadczeniem 
o jej kompletności i prawidłowości wykonania [za datę przekazania uznaje się datę 
wpływu dokumentów do siedziby Zamawiającego]. 

7. Odbiór końcowy- protokolarne przekazanie z udziałem Stron Kontraktu przedmiotu umowy w 
stanie gotowym do użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych, po 
dokonaniu przez Komisje odbiorową oceny wykonania w sposób prawidłowy całości 
przedmiotu umowy. (Przed odbiorem końcowym w terminie nie później niż dzień pisemnego 
zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę i złożenia pisemnego oświadczenia 
Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletności i prawidłowości wykonania 
dokumentacji powykonawczej, należy skompletować dokumentację powykonawczą, w tym 
gwarancje, zaświadczenia od organów kontroli technicznej, zawiadomienia właściwemu 
organowi nadzoru budowlanego wraz z uzyskaną przez Wykonawcę decyzją o pozwolenie na 
użytkowanie/zaświadczenie o braku sprzeciwu do użytkowania (jeśli jest wymagane), oraz 
zgłoszeniem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego inwentaryzację 
powykonawczą wykonanych robót, a także należy uporządkować teren inwestycji). Dokonanie 
odbioru końcowego potwierdzone jest podpisaniem Protokołu odbioru końcowego. Odbiór 
końcowy rozpoczyna bieg rękojmi i gwarancji dla całej inwestycji. 

8. Odbiór ostateczny- dokonywany po upływie okresu rękojmi i gwarancji i usunięciu wad. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument poświadczający odbiór ostateczny obiektu 
budowlanego wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastąpi pełne rozliczenie Stron 
niniejszej umowy poprzez zwrot zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

9. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy- za zakończenie realizacji umowy uznaje się 
podpisanie protokołu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokołu odbioru ostatecznego 
jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

10. Komisja odbiorowa- komisja przeprowadzająca czynności odbioru końcowego, powołana 
przez Zamawiającego z udziałem zainteresowanych Stron. 

11. Teren budowy/ inwestycji- teren, przekazany przez Zamawiającego protokolarnie przy 
udziale Użytkownika, na którym będzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

12. SIWZ- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego 
poprzedzającego zawarcie niniejszej umowy. 

13. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany/ wykonawczy opracowany przez Projektanta 
dla modernizacji obiektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 
1129). 

14. Dokumentacja powykonawcza- dokumentacja, która została opracowana zgodnie z art. 57 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. 
zm.) oraz SIWZ stanowiącym integralna część niniejszej umowy. Kompletność dokumentacji 
powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oświadczeniem o jej kompletności i 
prawidłowości wykonania w świetle zapisów ww. ustawy i ww. SIWZ. Kompletność 
dokumentacji jest również potwierdzana przez Nadzór Inwestorski. 

15. Wada/ Usterka- cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót lub urządzeń ze względu na 
cel oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub 
obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, 
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak również brak stanu 
robót lub urządzeń, o istnieniu którego Wykonawca zapewniał. 

16. Siła wyższa- zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec 
ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części 
lub w całości przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej Umowy. 

17. Umowa o podwykonawstwo- umowa w formie pisemnej, której przedmiotem są usługi, 
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
Wykonawcą, a innym podmiotem (Podwykonawcą) lub między dalszymi Podwykonawcami. 

18. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca- osoba fizyczna, prawna albo jednostka 
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która: 
1) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą zaakceptowaną 
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przez Zamawiającego pisemną Umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót 
budowlanych służących realizacji przez Wykonawcę przedmiotu Umowy albo 

2) zawarła z Wykonawca przedłożoną Zamawiającemu pisemną Umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nie dotyczy umów o wartości większej niż 
50.000,00 zł brutto. 

19. Nadzór autorski- zespół czynności polegających na stwierdzaniu w toku wykonywania robót 
budowlanych zgodności realizacji z dokumentacją projektową, uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych oraz opracowywaniu rozwiązań zamiennych w 
stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym/ wykonawczym. 

20. Protokół konieczności-dokument określający zakres rzeczowo- finansowy zmian  
w zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 
Umowy, sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby 
zaniechania wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. 
Protokół konieczności jest sporządzany przez Nadzór Inwestorski na podstawie wniosku 
Wykonawcy, podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, upoważnionego 
reprezentanta Wykonawcy, akceptowany przez Zamawiającego i jest podstawą do ustalenia 
wysokości zwiększenia/ zmniejszenia wynagrodzenia i zawarcia stosownego aneksu do 
umowy. 

21. Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu- dokument potwierdzający 
odbiór robót w zakresie wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową robót zanikających 
lub ulegających zakryciu. 

22. Protokół odbioru częściowego - dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową części robót budowlanych. 

23. Protokół odbioru usunięcia wad- dokument potwierdzający odbiór robót w zakresie 
wykonania usunięcia przez Wykonawcę wad powstałych w okresie rękojmi za wady fizyczne 
lub gwarancji jakości w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy. 

24. Protokół odbioru końcowego robót- dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 
Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

25. Protokół odbioru ostatecznego robót- dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu 
przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na 
podstawie Umowy w okresie rękojmi i gwarancji jakości. 

26. Księga obmiaru- oznacza karty obmiaru, szkice, rysunki, itp. Pokazujące wykonanie ilości 
robót podstawowych. 

27. Umowa o pracę- umowa wskazująca na wykonanie czynności- pracy w sposób określony w 
art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z 
późn. zm.). 

28. Interpretacje: 
1) Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 

Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w 
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś 
innego. 

2) Integralna częścią Umowy są załączniki do Umowy wymienione w § 16 ust. 6. 
3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 
4) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 
5) Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, 

tygodni i miesięcy kalendarzowych, chyba że zostało zapisane inaczej. Bieg i upływ 
terminu określane są zgodnie z przepisami KC. 

29. Zamówienie dodatkowe robót budowlanych- to takie zamówienie, które nie zostało 
objęte dokumentacją projektową określającą przedmiot zamówienia podstawowego, 
a także określającą ten przedmiot specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 

§ 3 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego 
na wykonaniu robót budowlanych wraz z rozruchem dla zadania „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipiany”. 

2. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych  
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w miejscowości Będzin – obręb Będzin, gmina Lipiany. 
Inwestycja polegać będzie na budowie obiektów: 

 

− Przepompownia  

− Budynek techniczny z kratopiaskownikiem  

− Osadnik wtórny  

− Komora nitryfikacji 

− Studnia pomiarowa II 

− Pompownia osadu 

− Stacja zlewcza ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową  

− Fundament pod agregat prądotwórczy 

− Place utwardzone 

− Sieci międzyobiektowe 

− Komora zasuw I  

− Studnia pomiarowa I 

− Studnia rozdzielcza  

− Studnia z kratą koszową 

− Komora zasuw II 
 
W ramach inwestycji poddane zostaną przebudowie następujące istniejące obiekty: 

− Zbiornik retencyjny – obiekt nr 2 

− Budynek technologiczno -socjalny - obiekt nr 6, 

− B-800 – reaktor biologiczny – obiekt nr 7, 

− Komory tlenowej stabilizacji osadu – obiekt nr 11 
 

Zakres prac obejmuje również rozbiórkę następujących obiektów: 

− Poletko na skratki – obiekt nr 4, 

− B-1000 – obiekt nr 8, 

− Piaskownik – obiekt nr 9, 

− Poletko osadowe – obiekt nr 14. 
 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych na 

działkach o nr ew.: 83/1; 83/2; 84/3; 85/6; 85/8 w miejscowości Będzin, gmina Lipiany, powiat pyrzycki, 

województwo zachodniopomorskie. 
Przedmiotem inwestycji jest gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków  

o docelowej przepustowości Qśr,d. = 800 m3/d. 
Zakres opracowanego projektu wykonawczego obejmuje przebudowę i rozbudowę obiektów 

mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, obiektów pomocniczych, gospodarkę osadową, 

zagospodarowanie terenu oczyszczalni, instalacje elektryczne, odprowadzenie ścieków 

oczyszczonych do odbiornika. 
Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 
 Przedmiot zamówienia należy dostosować do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym 

zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. Wytyczne w tym zakresie są zawarte  
w dokumentacji projektowej. 

 
Dofinansowanie zadania- zadanie z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: III Ochrona 
środowiska i adaptacja do zmian klimatu. Działanie: 3.6 Wsparcie rozwoju systemów 
oczyszczania ścieków. 

 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z dokumentacja projektową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno- 
budowlanymi oraz normami. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy przedstawiają wymienione dokumenty: 



 

5 

 

1) Niniejszy akt umowy, 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
3) Projekt budowlany i wykonawczy, 
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiór Robót Budowlanych, 
5) Wykaz cen, 
6) Oferta Wykonawcy 

Dokumenty te należy uważać oraz odczytywać i interpretować jako część niniejszej umowy, 
w kolejności wskazanej powyżej. Wszelkie uzupełnienia do tych dokumentów winny być 
odczytywane w takiej samej kolejności jak dokumenty nimi modyfikowane. 

5. Dokumenty opisujące przedmiot umowy należy traktować jako wzajemnie się wyjaśniające  
i uzupełniające w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub 
wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, 
ani zakresu należytej staranności z jaką zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy.  
W przypadku stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa  
w ust. 4 pkt. 1-6 Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informacje na 
piśmie występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, po uzyskaniu opinii nadzoru autorskiego. 

6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot umowy, 
o której mowa w ust. 4 pkt. 1-4 niniejszego paragrafu oraz, że jest w pełni świadomy 
warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw i nie wznosi do nich zastrzeżeń. 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane, opisane dokumentami, 
niezbędne do realizacji przedmioty Umowy, o których mowa w ust. 4 pkt. 1-6, zgodnie  
z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki 
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnień z Zamawiającym poczynionymi  
w trakcie realizacji umowy. 

§4 
Termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rękojmi 

1. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania 
protokołu odbioru ostatecznego. 

2. Termin zakończenia realizacji robót budowlanych- do 31 października 2022 r.  Zakończenie 
realizacji robót budowlanych zostało zdefiniowane w § 2 pkt. 6 niniejszej umowy. 

3. Okres gwarancji i rękojmi ustala się na ….. miesięcy liczone od daty podpisania protokołu 
końcowego. 

4. Inne terminy związane z realizacją przedmiotu umowy: 
1) W ciągu 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia rozpoczęcia robót do organu nadzoru 
budowlanego- dla robót, które realizowane będą na podstawie decyzji, 

2) W ciągu 7 dni o daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz dokument 
potwierdzający ubezpieczenie ryzyk budowlanych, 

3) W ciągu 30 dni od daty podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy teren 
budowy- do dnia lub w dzień przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże 
Dziennik Budowy/ Dziennik robót oraz dokumentację projektową, 

4) W ciągu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty 
budowlane. Rozpoczęcie robót potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/ Dzienniku robót. 

5) W ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
uszczegółowiony harmonogram przedstawiający planowaną realizację rzeczową  
i finansową przedmiotu umowy, 

6) Czynności odbiorowe rozpoczęte zostaną w ciągu 14 dni od złożenia Zamawiającemu 
pisemnego oświadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletności  
i prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej. 

5. Pozostałe terminy wyznaczone Wykonawcy określone zostały w pozostałych 
paragrafach niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 3 niniejszej umowy we 

własnym zakresie i na własny koszt wykona wszelkie roboty budowlane związane  
z wykonaniem przedmiotu umowy. 

2. Wymagania Zamawiającego dotyczące realizacji przedmiotu umowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do : 
1) Prowadzenia Dziennika Budowy/ Dziennika robót zgodnie z Ustawą Prawo 

Budowlane i dokonywanie w nim wpisów na bieżąco, 
2) Wypełniania i realizacji poleceń wpisanych do Dziennika Budowy/ Dziennika robót, 
3) Opracowania szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji 

robót w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, 
4) Opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i umieszczenia informacji  

o miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy, 
5) Wykonania tablicy informacyjnej budowy oraz utrzymania w stanie należytym tablicy 

przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru końcowego, 
6) Realizacji robót w terminie określonym niniejszą umową, 
7) Zapłaty wynagrodzenia i innych należności na rzecz Podwykonawców, 
8) Bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

kontrolach, 
9) Bezzwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 

wypadkach, 
10) Usunięcie na własny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór 

Inwestorski lub Zamawiającego w trakcie trwania robót oraz w okresie gwarancji i 
rękojmi, w wyznaczonym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin 
technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

11) Nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z 
Nadzorem Inwestorskim, Zamawiającym, Projektantem oraz prowadzenia rejestru 
tych zmian, 

12) Wykonania opracowania, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, 
zezwoleń, uzgodnień, opinii, pozwoleń bądź innych dokumentów wymaganych 
przepisami szczegółowymi- niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia, 

13) Uwzględnienia w kosztach i terminach realizacji zadania wszelkich czynności 
nieopisanych wyżej, a wynikających z procedur określonych w przepisach 
szczególnych niezbędnych do właściwego i kompleksowego prowadzenia robót 
budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

14) Realizacji robót w sposób zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie wątpliwości 
bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być zgłaszane do Nadzoru 
Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane przez Zamawiającego i Projektanta/ 
Nadzór Autorski, 

15) Informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o konieczności wykonania robót 
zamiennych oraz innych nie objętych niniejszą umową w terminie 3 dni od daty 
stwierdzenia konieczności ich wykonania, 

16) Przestrzegania wymagań dotyczących realizacji robót, kontroli jakości materiałów  
i robót oraz badań i pomiarów w zakresie określonym w STWiORB. Udostępnianie 
Nadzorowi Autorskiemu, nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiającemu wyników badań 
i pomiarów, 

17) Informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o wszelkich możliwych 
problemach, zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót 
lub mogących wpłynąć na jakość robót, 

18) Przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkich niezbędnych danych do 
rozliczenia w formie dowodu przekazania środka trwałego OT wykonanego 
przedmiotu umowy 

19) W PRZYPADKU POWIERZENIA WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Podwykonawcom, Wykonawca będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców 
podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada 
za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

20) Od daty odbioru końcowego do wystawienia Protokołu odbioru ostatecznego, 
Wykonawcę obciążają koszty usunięcia Wad i naprawienia każdej szkody rzeczywistej 
powstałej na przedmiocie Umowy i za którą ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych, a spowodowanej: 

a) Wadą która wynikła z wykonania w ramach Umowy robót i tkwiła w obiekcie, 
którego dotyczy przedmiot Umowy na dzień zakończenia robót budowlanych 
służących realizacji przedmiotu Umowy. 

b) Wypadkiem zaistniałym przed dniem odbioru końcowego, który nie był objęty 
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ryzykiem Zamawiającego lub; 
c) Czynnościami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu odbioru końcowego. 

21) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg 
zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które 
ponosi odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami 

objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe 
i uprawnienia budowlane. 

2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany  
w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej 
umowy, powołany pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/ Dziennika Robót. 

3) Funkcje kierownika budowy będzie pełniła osoba wskazana w ofercie wykonawcy 
złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy. 

4) Kierownik budowy ma obowiązek przebywania na Terenie budowy w trakcie 
wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. 

5) Kierownik budowy jest zobowiązany uczestniczyć w radach budowy. 
6) Do ustaleń zapisanych w protokole z rady budowy, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie 
ustalenia uważa się za wiążące. 

4. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu komunikowania się Stron: 
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień, 

przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane 
na piśmie i dostarczane osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną 
lub faksem na podane przez Strony adresy. 

2) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy muszą być dokonywane przez osoby do tego 
upoważnione i będą traktowane odpowiednio jak: zatwierdzenia, informacje, 
polecenia lub zgody. 

5. Wymagania Zamawiającego dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
1) Wykonawca (Kierownik budowy) zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót 

budowlanych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót. 

2) W planie należy uwzględnić specyfikę prowadzenia robót: 
a) Powodujących ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

a w szczególności upadku z wysokości, 
b) Z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP, 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126). 

4) Koszty wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obciążają Wykonawcę, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i winny być wliczone w koszty ogólne robót. 

6. Wymagania Zamawiającego dotyczące terenu budowy. 
1) Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia terenu budowy, jego zagospodarowania 

oraz zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robót, zapewnienia 
należytego ładu i porządku, a w szczególności przestrzegania przepisów BHP; 

2) Zorganizowanie zaplecza socjalno- technicznego budowy w rozmiarach koniecznych 
do realizacji przedmiotu umowy; 

3) Doprowadzenia na teren budowy, na własny koszt i staraniem własnym, wody i energii 
elektrycznej, zamontowania liczników zużycia wody i energii elektrycznej i ponoszenie 
kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, w tym m. in. 
zużycia wody, energii elektrycznej, do celów związanych z wykonaniem robót 
budowlanych, próbami, odbiorami i usuwaniem wad; 

4) Urządzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w których maja być 
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w 
stanie należytym przez cały okres realizacji robót budowlanych do dnia odbioru 
końcowego; 

5) Zorganizowanie we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 
przepisami zabezpieczeń ppoż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej 
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odpowiedzialności materialnej; 
6) Zabezpieczenia pod względem BHP wszystkich wykopów i miejsc wykonywania robót 

oraz miejsc składowania materiałów, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych; 

7) Zabezpieczenie terenu budowy pod względem bezpieczeństwa i organizacji ruchu 
oraz przed innymi ujemnymi skutkami oddziaływania w trakcie robót zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wymaganiami STWiORB oraz 
starannością uwzględniającą zawodowy charakter działalności, w tym skutki 
finansowe; 

8) Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy pozostające w 
związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawcę. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, uzbrojenia podziemnego 
zlokalizowanego w miejscu prowadzenia robót lub majątku Zamawiającego lub 
Użytkownika-  naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

9) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i 
ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu, w tym przed kradzieżą i zniszczeniem 
wszystkich materiałów dostarczanych na plac budowy; 

10) Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów 
oraz odpadów; 

11) Likwidacji terenu budowy i uporządkowaniu tego terenu do stanu należytego  
w terminie nieprzekraczającym wyznaczonego terminu zakończenia realizacji robót 
budowlanych; 

12) Wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 
zapobieżenia awarii; 

13) Zabezpieczenia- w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego- stanu 
robót oraz placu budowy w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń w wyniku, 
których mogłyby wystąpić sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego; 

14) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren budowy 
przez osoby nieuprawnione; 

15) Prowadzenie robót w sposób niezakłócający ruchu na drogach i nieutrudniania ruchu 
bez uzasadnionych powodów; 

16) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki 
zapobiegawcze wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli 
posesji i budynków sąsiadujących z Terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia 
lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych; 

17) W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym 
w pkt. 10, Nadzór Inwestorski ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 
doprowadzenie Terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania 
się do tych zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie 
krótszym niż 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzór Inwestorski do Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu budowy do 
należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć Wykonawcę(wykonanie zastępcze); 

18) Uzgodnienia we własny zakresie i na swój koszt tymczasowych zajęć terenów, 
niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych; 

19) Zapewnienia bezpieczeństwa i praw właścicielom posesji sąsiadujących z terenem 
budowy, 

20) Uzyskania- w razie potrzeby- zgody na zajęcia dróg i chodników wraz z wykonaniem 
wymaganego oznakowania tymczasowego organizacji ruchu i poniesienie kosztów 
dokonanych zajęć; 

21) Prowadzenie robót w sposób zabezpieczający skarpy, wykopy i istniejące uzbrojenie; 
poinformowania, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników 
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót i ewentualnej potrzebie 
zabezpieczenia nadzoru z ich Strony na czas prowadzenia robót; 

22) Wykonywania w pobliżu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robót ziemnych 
ręcznie; 

23) Utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji; 
24) Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialności za modernizowane obiekty do czasu ich 

przekazania do eksploatacji; 
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7. Wymagania Zamawiającego dotyczące harmonogramu rzeczowo- finansowego: 
1) Wykonawca winien opracować i przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 

harmonogram rzeczowo- finansowy zawierający krótki opis podstawowych czynności, 
kolejność wykonywania prac/ robót, czas wykonywania prac/ robót i zaawansowanie 
finansowe, 

2) Harmonogram należy wykonać w oparciu o charakterystykę poszczególnych 
elementów wchodzących w zakres prac budowlanych. W harmonogramie robót należy 
uwzględnić etapowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu 
i technologiami wykonania poszczególnych elementów prac budowlanych, 

3) Harmonogram winie być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy i dostarczony Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty zawarcia 
niniejszej umowy, 

4) Wykonawca winien uaktualniać harmonogram każdorazowo na polecenie Nadzoru 
Inwestorskiego lub Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wydania polecenia. 
Zaktualizowany harmonogram należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 

8. Wymagania Zamawiającego dotyczące odbioru dróg: 
1) Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, 

odbiór końcowy, odbiór przed upływem okresu rękojmi) dokonywane będą na 
zasadach i w terminach określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, a jeżeli 
termin ten nie został określony zawiadomienia należy dokonać w terminie 3 dni 
roboczych przed zamiarem ich odbioru, 

2) Przed rozpoczęciem odbioru robót Wykonawca przygotuje i przedłoży Nadzorowi 
Inwestorskiemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru częściowego robót w zakresie i ilości określonej postanowieniami 
dokumentacji projektowej, STWiORB i harmonogramie rzeczowo- finansowym, 

3) W przypadku zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu, nieodebranych 
przez Nadzór Inwestorski, Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na 
własny koszt dokona ich odkrycia, 

4) Gotowość do odbioru robót opisanych w pkt. 1 powyżej, Wykonawca(Kierownik 
Budowy) będzie zgłaszać poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/ Dziennika 
Robót. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 
do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy, 

5) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie 
pisemnej. Odbiór końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. 

9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zasad kontroli jakości robót: 
1) Wykonawca jest zobowiązany za pełną kontrolę wykonywanych robót i jakości 

wbudowywanych materiałów, 
2) Wykonawca winien opracować i przedstawić do aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu 

program zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestycyjnego, 

3) Wykonawca w celu zapewnienia jakości winien zapewnić obsługę laboratoryjną, 
obsługę geodezyjną, sprzęt, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w zakresie określonym w STWiORB, 
obowiązujących przepisów, odpowiednich norm, a także na żądanie Nadzoru 
Inwestorskiego lub Zamawiającego, 

4) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robót ulegają zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych winny być wykonywane przez laboratorium budowlane 
zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski, 

5) Obsługa geodezyjna dotycząca w szczególności wytyczenia w planie i wyznaczenia 
rzędnych wykonania poszczególnych elementów robót oraz wykazania ilości, 
powierzchni wykonanych elementów robót, zużytych materiałów itd. winna być 
wykonywana przez uprawnionego geodetę, 

6) wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty z tytułu wykonania badań, zakupu, 
transportu, wykorzystania materiałów i innych jakie okażą się potrzebne w związku 
 z wykonywaniem badań laboratoryjnych i obsługą geodezyjną, 

7) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znać 
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 i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony ppoż. i inne 
przepisy, 

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem 
zasad ochrony środowiska, ochrony ppoż. oraz innych przepisów podczas 
wykonywania prac pomiarowych i badawczych, 

9) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych 
oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji dla potrzeb planu 
ich lokalizacji, 

10) Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych spowodowanych w wyniku jego działania 
związanego  
z wykonywaniem pomiarów, badań (inwentaryzacji), 

11) Wykonawca winien realizować prace pomiarowe i badawcze w sposób 
powodujący minimalne   niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji, 

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań 
i pomiarów są własnością Skarbu Państwa zgodnie z ustawą Prawo geologiczne  
i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury i podlegają ochronie. Wykonawca 
winien je zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą, powiadomić 
Zamawiającego i odpowiednie władze i postępować zgodnie z ich poleceniami. 

10. Wymagania Zamawiającego dotyczące udostępnienia terenu budowy: 
1) Wykonawca winien umożliwić wstęp na teren budowy Zamawiającemu, Nadzorowi 

Inwestorskiemu, Projektantowi oraz udostępnić dane i informacje pracownikom 
organów w szczególności: Państwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony 
Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży 
Pożarnej, innym uprawionym przez Zamawiającego jego przedstawicielom, 

2) Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy innym niż w pkt. 1 powyżej 
pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy, 

3) Wykonawca jest zobowiązany udostępnić teren budowy innym Wykonawcom 
wskazanym przez Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyć to 
będzie Wykonawców, którzy mogą zaistnieć na terenie budowy lub w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie w terminie prowadzenia robót objętych niniejszą umową, 
których konieczność budowy wynikła już po zakończeniu prac projektowych celem 
realizacji robót w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy innych 
robót będą musieli działać w porozumieniu z Zamawiającym i Wykonawcą niniejszej 
umowy wzajemnie uzgadniając swoje kolejne poczynania. 

11. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów rozbiórkowych: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów utylizacji materiałów 

rozbiórkowych nie nadających się do powtórnego wykorzystania powstałych podczas 
wykonywania Przedmiotu Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub 
utylizacji, 

2) W zależności od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziału 
materiałów rozbiórkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym) 
zgodnie z procedurą gospodarowania materiałami pochodzącymi z rozbiórki na: 
a) Materiały nadające się do ponownego wbudowania stanowiące własność 

Zamawiającego- Wykonawca dostarczy na własny koszt (w tym: transport, 
załadunek, rozładunek) na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego 
oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przekazanie tych 
materiałów, 

b) Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania a wykonane z metalu 
Wykonawca dostarczy na złomowisko (w tym: transport, załadunek, rozładunek) 
 i przekaże Zamawiającemu dowód dostawy, 

c) Inne materiały rozbiórkowe nienadające się do ponownego wbudowania 
Wykonawca przekaże uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub 
unieszkodliwienia, a pisemne potwierdzenie ich składowania na wysypisku bądź  
z utylizacji przekaże Zamawiającemu, 

3) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu zbiorcze rozliczenie ilości 
wszystkich materiałów rozbiórkowych (przekazanych, zezłomowanych, 
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zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi powyżej, potwierdzającymi ich 
zagospodarowanie. Ilości materiałów wykazane w opracowaniu Wykonawcy muszą 
być potwierdzone przez Nadzór Inwestorski. Opracowanie winno być załączone do 
dokumentacji powykonawczej. 

12. Wymagania zamawiającego dotyczące wbudowywanych materiałów: 
Wykonawca zobowiązany jest: 

1) Do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów własnych, 
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 
określanych w dokumentacji projektowej. Wyroby budowlane użyte do wykonania 
robót muszą odpowiadać wymaganiom określony w obowiązujących przepisach, 

2) Zabrania się stosowania materiałów nieodpowiadających wymaganiom 
obowiązujących Norm oraz innym określonym w projekcie. Wykonawca ma obowiązek 
posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na  
zastosowanie/ wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa, 
jakości, deklaracje zgodności) i okazać je na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego 
lub Zamawiającego, 

3) Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca winien uzyskać od Nadzoru 
Inwestorskiego zatwierdzenie materiałów przeznaczonych do wbudowania na 
podstawie dokumentów wymienionych w punkcie powyżej, a w przypadku 
zastosowania materiałów równoważnych winien w pełni udokumentować Nadzorowi 
Inwestorskiemu ich równoważność, załączając również opinię Nadzoru Autorskiego. 
Przed odbiorem końcowym wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje 
powykonawczą zawierającą m. in. Deklaracje zgodności, certyfikaty oraz aprobaty na 
wbudowane materiały. Dokumenty te winny wskazywać, że dane materiały zostały 
użyte na przedmiotowej budowie (określenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp. 
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzór 
Inwestorski, 

4) Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata jakości, 
właściwości lub parametrów, na własny koszt i ryzyko, składowane tymczasowo na 
terenie budowy materiały i urządzenia do czasu ich wbudowania, oraz możliwości 
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzór Inwestorski, 

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 
wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być opiniowane przez 
Nadzór Autorski i Nadzór Inwestorski wraz z analizą porównawczą kosztów zmian i 
ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego- wykonanie robót w technologii 
zamiennej jest możliwe po akceptacji przez Zamawiającego, 

6) Zamiana materiałów przewidzianych do wykonania robót, będących przedmiotem 
niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji 
projektowej będzie możliwa po przedstawieniu przez Wykonawcę uzasadnienia i 
pełnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru 
Autorskiego, Nadzoru Inwestycyjnego oraz uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego 
oraz zachowania i udokumentowania parametrów równoważności materiałów, 

7) Wykonawca wnosząc o zmianę materiałów lub w przypadku konieczności realizacji 
dodatkowych robót budowlanych/ dostaw/ usług lub robót zamiennych w stosunku do 
przedmiotu umowy- przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 
technologicznych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, składa wniosek do 
Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie (dniu) również przekazuje go do 
wiadomości Zamawiającemu. Wykonawca winien składać wniosek kompletny, tj. 
zawierający: 
a) Opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robót/ zmian, 
b)  Dokumentację projektową (zawierająca w zależności od potrzeb obliczenia, 

specyfikacje techniczne) lub niezbędne rysunki- dokumentacja/ rysunki winny być 
opatrzone opinią Nadzoru Autorskiego, 

c)  Opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian, 
d) Kalkulację/ wycenę robót/ zmian sporządzona zgodnie z Kontraktem, 
e) W miarę potrzeby inne niezbędne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, 

uzgodnienia rozwiązań projektowych z zarządcą drogi, użytkownikami sieci). 
8) Niekompletność wniosku Wykonawcy stanowi podstawę do jego odrzucenia. 
9) Opóźnienia w wykonywaniu/ wstrzymaniu robót, będące następstwem braku 
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kompletnego wniosku ze Strony Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do 
dokonania zmian terminów umownych. Wykonawca ponownie wnioskując w danej 
sprawie składa odrębny wniosek, a gdy jest on kompletny to datę jego wpływu/ 
złożenia traktuje się jako datę, od której biegnie termin rozpatrywania sprawy, 

10) Zamawiający w kwestii zamiany materiałów lub technologii, wykonania 
dodatkowych robót budowlanych/ usług/ dostaw, zobowiązany jest zająć na piśmie 
własne stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu 
konieczności, sporządzonego przez Nadzór inwestorski w oparciu o kompletny 
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody 
Zamawiającego na proponowaną zamianę/ wykonanie robót. 

11) Zamiana materiałów lub technologii wykonania robót, bez zgody 
Zamawiającego stanowi rażące naruszenie warunków umowy. 

12) W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w jakości, technologii robót, 
wbudowanych materiałów(pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych 
wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do 
zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/ rzeczoznawcy. W 
przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ ekspertyzy 
potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/ robót, wbudowanych 
materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ ekspertyzy rzeczoznawcy 
obciąża Wykonawcę. 

 
13. W zakresie odbioru wykonawca winien: 

1) Dokonać wpis do Dziennika Budowy/ Dziennika robót o zakończeniu robót 
budowlanych oraz potwierdzić ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru 
Inwestorskiego do Dziennika Budowy/ Dziennika Robót, 

2) Skompletować i złożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą określoną 
szczegółowo w SIWZ i opracowaną zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. 
Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w czterech egzemplarzach wersji 
drukowanej (1 oryginał i 3 kopie potwierdzone za zgodność w formie trwale spiętej) +  
4 CD – egzemplarze w wersji elektronicznej(jpg., pdf.), 

3) Przedłożyć wraz ze złożeniem dokumentacji pisemne oświadczenie o jej kompletności 
i prawidłowości wykonania w świetle ww. zapisów prawa budowlanego i SIWZ. 

14. Wymagania Zamawiającego dotyczące stwierdzonych wad: 
1) Jeżeli zostaną stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorów, w okresie gwarancji i/ lub 

rękojmi) to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
a) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający z zachowaniem prawa do 

należnych mu kar i odszkodowań, ma prawo odmowy dokonania odbioru do 
czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

b) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać wykonania 
części lub całości przedmiotu umowy po raz drugi. Ponadto, jeżeli wady nie 
nadają się do wykorzystania, Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, 

2) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia  Zamawiającego o 
usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego 
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

3) Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób sprzeczny z umową bądź 
wadliwie, Nadzór Inwestorski lub Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany 
sposobu wykonywania i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krótszy jednak niż 
7 dni. Po bezskuteczny upływie tego terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić 
od umowy albo powierzyć wykonanie przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i 
niebezpieczeństwo Wykonawcy (dalej: ”Wykonanie Zastępcze”). Odstąpienie takie 
traktuje się, jako dokonane z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy. Koszty 
poniesione na zlecenie i realizację Wykonania Zastępczego Zamawiający będzie 
uprawniony wedle swojego wyboru potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zaspokoić z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

15. Wymagania Zamawiającego w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę: 
1) Zamawiający określa, że Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące czynności objęte zakresem umowy,  
w szczególności czynności dotyczące: wykonania robót związanych z budową 
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przepompowni, wykonania robót związanych z przebudową zbiornika retencyjnego, 
wykonania robót związanych z budową stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz tacą 
najazdową, wykonania robót związanych z budową osadnika wtórnego, wykonania 
robót budowlanych związanych z budową pompowni osadu, wykonania robót 
związanych budową komory nitryfikacji, wykonania robót związanych z budową 
komory zasuw I, wykonywania robót związanych z przebudową reaktora 
biologicznego B-800, wykonywania robót związanych z budową studni pomiarowej I, 
wykonywania robót związanych z budową studni rozdzielczej, wykonania robót 
rozbiórkowych dotyczących poletka na skratki, wykonywania robót rozbiórkowych 
dotyczących ciągu technologicznego B 1000, wykonania robót rozbiórkowych 
dotyczących piaskownika, wykonania robót związanych z rozbiórką poletka 
osadowego, wykonania robót związanych z utwardzaniem placów, wykonania robót 
związanych z budową sieci międzyobiektowych, wykonania robót budowlanych 
związanych z budową komory zasuw II, wykonania robót związanych z budową 
kratopiaskownika, wykonania robót związanych z przebudową budynku 
technologiczno – socjalnego, wykonania robót związanych z budową studni 
pomiarowej II, wykonania robót związanych z przebudową komory tlenowej stabilizacji 
osadu, wykonania robót budowlanych związanych z budową studni z kratą koszową, 
wykonania robót związanych z oświetleniem, wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
wykonania robót ziemnych, wykonania robót remontowych, wykonania robót  
konstrukcyjnych, wykonania robót rozbiórkowych, wykonania robót izolacyjnych, 
wykonania robót elewacyjnych, wykonania robót ociepleniowych, wykonania 
odwodnienia wykopów, wykonania robót malarskich, wykonania nawierzchni 
betonowych, wykonania placów utwardzonych, wykonania robót demontażowych, 
wykonania uzbrojenia instalacji, wykonania orurowania, wykonania instalacji 
napowietrznej wykonania instalacji doprowadzenia osadu wykonania izolacji 
rurociągów, kładzenia przewodów rurowych, wykonania kanałów rurowych, wykonania 
instalacji tymczasowych, wykonania zasilania awaryjnego, wykonania uziemienia 
odgromowego, wykonania instalacji elektrycznych i AKPiA, wykonania szafki układu 
kompensacji mocy biernej, wykonania wentylacji.   

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem 

robót czyli tzw. pracowników fizycznych jeśli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy(tj. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.).Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności 

bezpośrednio związane z wykonaniem robót czy tzw. pracowników fizycznych.   

2) Obowiązek określony w punkcie 1) niniejszego ustępu dotyczy również 
Podwykonawców. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które wykonują czynności 
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustępu. 

3) Wykonawca w ciągu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaże 
Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, 
że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest 
do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia 
dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana osób wymienionych w 
wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

4) Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 
 

a) Żądania oświadczeń i dowodów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i dokonywania jego oceny, 

b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzania spełniania 
ww. wymogu, 

c) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
5) Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego jest zobowiązany 

przedstawić dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w 
wykazie, o którym mowa w pkt 3 powyżej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, lecz nie krótszym niż 7 dni. 

6) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie, o 
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którym mowa w pkt 5 powyżej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 
poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia: 
a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego; oświadczenie to powinno w szczególności zawierać: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy 
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby upoważnionej do złożenia 
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/ umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy 
lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeśli 
został sporządzony). Kopia umowy/ umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.), tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników, nr konta bankowego; imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacone przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

7) Zamawiający może żądać przedłożenia jednocześnie wszystkich lub każdego z 
osobna dowodów określonych w pkt 6 powyżej, 

8) Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt 6 powyżej, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający uzna za brak zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, 

9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 6 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom (według definicji § 2 ust. 18) wykonanie 
części robót budowlanych/ dostaw/ usług z uwzględnieniem postanowień niniejszego 
paragrafu: 

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, 

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane objęte Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiającego. W związku z 
tym Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty (kopie) wymagane do 
wyrażenia zgody na podwykonawstwo, tj. : 
a) Projekt umowy o podwykonawstwo, zawierający istotne postanowienia umowne,  

w tym w szczególności wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zapłaty tego 
wynagrodzenia, nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia Podwykonawcy robót 
budowlanych, 

b) Wykaz robót podzlecanych Podwykonawcy, sporządzony w oparciu o Wykaz Cen 
3) Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę, zastrzeżenia lub sprzeciw na 

zawarcie tej umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do 
siedziby Zamawiającego projektu umowy z dokumentami nie zgłosi pisemnie 
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sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy  
o Podwykonawstwo, 

4) Jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, jest zobowiązany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo. Następnie Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt tej umowy, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie, dołączając zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, 

5) Wykonawca/ Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 7 dni od niej zawarcia, 

6) Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby 
Zamawiającego umowy nie zgłosi pisemnie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się 
będzie, ze zaakceptował umowę o podwykonawstwo, 

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą/ dalszymi Podwykonawcami musi 
zawierać w szczególności: 
a) Zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji wykonania 

robót objętych umową, 
b) Kwotę wynagrodzenia- kwota ta nie może być wyższa, niż wartość tego zakresu 

robót wynikająca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego 
Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie 
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie 
powinny być wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy, 

c) Termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem- harmonogram 
robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

d) Termin wystawienia faktur nie później niż 7 dni od dnia odbioru częściowego/ 
końcowego robót, potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski protokołem 
częściowego/ końcowego odbioru robót, 

e) Termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zlecenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy, usługi, 

f) Termin gwarancji i rękojmi nie może upłynąć wcześniej niż termin gwarancji  
i rękojmi wskazany w niniejszej umowie w § 4 ust. 3. 

g) Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 niniejszego paragrafu. 
h) Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do umowy o 
podwykonawstwo, 

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcą lub dalszymi Podwykonawcami nie 
może zawierać postanowień: 
a) Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty  od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo do odbioru robót przez Zamawiającego, 

c) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

d) Dopuszczalnych zabezpieczeń roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę w formie zatrzymania lub potrącenia z wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o 
podwykonawstwo. Zamawiający zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu 
umowy/ umowy/ zmiany umowy o podwykonawstwo jeżeli umowa/ zmiana umowy 
nie spełnia wymagań określonych w ust. 1 pkt 7 niniejszego paragrafu, w 
szczególności, jeżeli zakres umowy o podwykonawstwo jest niezgodny z 
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przedmiotem niniejszej umowy, oraz jeżeli zawiera zapisy określone w ust. 1 pkt 8 
niniejszego paragrafu, gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy jest dłuższy niż określony w ust. 1 
punkt 2 lit. a niniejszego paragrafu, 

9) Do wszelkich projektów umów/ umów/ zmian umów o podwykonawstwo między 
Wykonawcą/ Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą stosuje się procedurę 
określoną w ust. 1, pkt 1 do 8 niniejszego paragrafu. 

10) Niewypełnienie przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/ dalszego 
Podwykonawcę obowiązków uzyskania akceptacji Zamawiającego projektu umowy/ 
umowy/ zmian umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia 
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądanie od 
Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy z 
Terenu Budowy oraz obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

11) Niewypełnienie przez Wykonawcę/ Podwykonawcę/ dalszego 
Podwykonawcę obowiązku zmiany projektu umowy/ umowy/ zmiany umowy w 
przypadku zastrzeżeń wniesionych przez Zamawiającego w zakresie terminu zapłaty 
dłuższego niż 30 dni, stanowi podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną. 

2. Celem zatwierdzenia przez Zamawiającego umowy/ zmiany umowy Wykonawcy  
z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które 
ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą między Zamawiającym, a 
Wykonawcą, koniecznym jest przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej Umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartość brutto 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz Umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym 
wyłączenie to nie dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości 
większej niż 50.000 zł. 

3. Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowień ust.1 i ust. 2 niniejszego 
paragrafu stanowią rażące naruszenie niniejszej umowy. 

4. Brak zgłoszenia Zamawiającemu robót/ dostaw/ usług realizowanych przez Podwykonawcę/ 
dalszego Podwykonawcę traktowany będzie jako realizacja robót budowlanych objętych 
niniejszą umową przez Wykonawcę siłami własnymi. 

5. Za działania lub zaniechania Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców Wykonawca 
odpowiada jak za własne. 

6. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi będą także wszyscy Podwykonawcy/ 
dalsi Podwykonawcy. 

7. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy 
o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć  
do przekładanego projektu tłumaczenia na język polski, a w przypadku kopii Umowy 
o podwykonawstwo- tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 

8. Niezależnie od postanowień ust. 1- 7 powyżej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na 
teren budowy w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien 
zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, 
Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, 
zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy uznane będzie za 
nienależyte wykonanie umowy. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie części robót przez Podwykonawców, na 
których nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się 
odrębną interpretację postanowień umowy, nawet jeśli w trakcie procesu inwestycyjnego 
Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę  
o innych uczestnikach robót budowlanych. 

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub 
usługi nastąpi w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na żądanie 
Zamawiającego przedstawi oświadczenie podwykonawcy, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy PZP lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. 

11. Zapisy ust. 10 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
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§ 7 

Wynagrodzenie i sposób zapłaty 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z ofertą Wykonawcy w 

wysokości: …………..zł brutto 
słownie: ……………………w tym podatek VAT w wysokości 23 %, co stanowi 
kwotę: ………………….słownie …………………….. 
wartość robót bez podatku Vat (netto) wynosi ……………… 
słownie …………………………….. 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym za wszystkie roboty objęte Umową, na 
podstawie Wykazu Cen. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszystkie koszty i 
wydatki niezbędne do wykonani przedmiotu umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy uwzględnia wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 
Wykonawca uważa za niezbędne dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu 
zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane i obowiązujące w Polsce podatki i opłaty, w tym 
VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót aktualne na dzień 
podpisania umowy. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie podane 
informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, wymagania i warunki 
podane w Umowie oraz w SIWZ. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek. 
7. Zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z ust. 1 jest: Gmina Lipiany Plac 

Wolności 1 74-240 Lipiany, NIP:   853-145-65-18 
8. Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT wraz z załącznikami: 

a) protokołem częściowego odbioru robót/ końcowego odbioru robót, potwierdzonym 
przez Nadzór Inwestorski 

b) Zestawieniem zakresu i należnego wynagrodzenia Podwykonawców/ dalszych 
Podwykonawców wraz z wystawionymi przez Podwykonawców/ dalszych 
Podwykonawców fakturami, za zakończone i odebrane roboty ujęte w Wykazie Cen 

c) Kopiami dokumentów przelewów bakowych potwierdzającymi, że Podwykonawcy/ 
dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia 
wynagrodzenia Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców, stanowiącego 
załącznik do faktury. 

d) Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich osób wskazanych  
w wykazie, o którym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy na podstawie 
umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 
2020r., poz. 1320 z późn. zm.). 

9. Rozliczenia za wykonane roboty będą dokonywane wg następujących zasad: 
1) Faktura częściowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu częściowego odbioru 

robót. Kwota wynagrodzenia częściowego, wynikać będzie z częściowego Wykazu 
Cen, z kwotowym i procentowym zakresem wykonanych robót, potwierdzonej przez 
Nadzór Inwestorski, fakturowanie za wykonanie części robót będzie możliwe nie 
częściej niż raz w miesiącu. 

2) Faktura końcowa wystawiona zostanie po zakończeniu odbioru końcowego, na 
podstawie protokołu odbioru końcowego robót i Wykazu Cen potwierdzonego przez 
Inspektora Nadzoru. 

3) Fakturowanie na podstawie protokołów odbiorów częściowych będzie dokonywane 
łącznie do 90 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostałe 
10 % będzie fakturowane na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

10. Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT złożonej wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 8 
niniejszego paragrafu oraz po spełnieniu zapisu określonego w ust. 17. 

11. Na fakturze należy zawrzeć zapis: „ termin płatności zgodny z umową”. 
12. Za termin zapłaty Strony uznawać będą dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
13. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w 

fakturze VAT, znajdujący się w wykazie podatników VAT udostępnionym w Biuletynie 
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Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do 
spraw finansów publicznych. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za 
faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym 
systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną 
płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 
realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 
czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a 
także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym 
obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez 
Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom z zachowaniem terminów płatności w umowach o 
podwykonawstwo. 

15. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy Zamawiającego, Wykonawcę oraz 
Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę obowiązują procedury postępowania określone w 
ust. 18 do 25 niniejszego paragrafu. 

16. W terminie 7 dni od daty złożenia faktury dla Zamawiającego Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu kopie dokumentów przelewów bankowych potwierdzające, że 
Podwykonawcy/ dalsi Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie należne im wg zestawienia 
należnego wynagrodzenia Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców stanowiącego 
załącznik do faktury. 

17. W przypadku braku potwierdzenia dokonania zapłaty dla Podwykonawców/ dalszych 
Podwykonawców Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy za 
odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot należnego wynagrodzenia 
Podwykonawców/ dalszych Podwykonawców. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od zamówienia zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

19. Wynagrodzenie, o którym w ust. 18, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 19. Termin na 
wniesienie uwag ustala się na 7 dni od daty doręczenia powiadomienia o roszczeniu 
Podwykonawcy. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20, w terminie przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

22. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy/ dalszego 
Podwykonawcy wyłącznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek należnych 
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom. 

23. Zapłata wynagrodzenia Podwykonawcy zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego Podwykonawcy. 

24. Na zasadzie potrącenia umownego, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 
Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym 
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szczególności kary umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty 
zapłacone bezpośrednio Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom Wykonawcy, 
roszczenia o obniżenie wynagrodzenia, koszt związane z Wykonaniem Zastępczym. 

§ 8 
Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy w terminie 
do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie później niż w dniu przekazania terenu budowy 
umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z 
realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w 
zakresie: 

1) Od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena 
ofertowa brutto, 

2) Od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmującej swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 
osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 
trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem 
Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  6 000 000,00 zł, na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

3) Ubezpieczenia kadr, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy  
 dalszego Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu 
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane. 

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. 

3. Koszt umowy lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów nieuznanych przez zakład 
ubezpieczeń, udziałów własnych i franszyz, a także wyczerpanych limitów odpowiedzialności 
do pełnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniałej szkody. 

5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 
dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 
Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu Budowy do czasu ich 
przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

6. W razie przedłużenia realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1- 4, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym szczególności kopie 
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej 
umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia 
niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1-4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę 
właściwego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający 
będzie uprawniony wedle własnego wyboru do postępowania opisanego w ust. 11 poniżej. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

8. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego okaże niezwłocznie, nie później jednak niż w 
terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody na istnienie ubezpieczeń wymienionych w ust. 
1 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca będzie utrzymywał ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania 
protokołu odbioru końcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do dnia 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 

10. Jeżeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w 
ust.1 niniejszego paragrafu stracą swoją ważność Wykonawca natychmiast uzyska nowe 
ubezpieczenie, bez wezwania ze Strony Zamawiającego. 

11. W przypadku zaniechania wykonania tego obowiązku Zamawiający będzie uprawiony wedle 
swojego wyboru: 

1) Ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt i potrącić koszty uzyskania ubezpieczeń 
wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy bądź też 
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zaspokoić je z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
albo 
2) Wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeń wymienionych  

w ust. 1 niniejszego paragrafu i przedłożenie dowodów uzyskania tych ubezpieczeń  
w terminie 7 dni, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy w terminie 14 
dni. 

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania 

umowy wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % Ceny ofertowej brutto, o której mowa w § 7 
ust. 1, na rzecz Gminy Lipiany w kwocie ………………zł; 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………….. 
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich 

roszczeń służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy w związku z niniejszą umową, 
w tym w szczególności: kar umownych, kosztów poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, 
kwot zapłaconych bezpośrednio Podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obniżenie 
Wynagrodzenia oraz kosztów związanych z Wykonaniem Zastępczym. W przypadku 
powstania roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia. 

4. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Gmina Lipiany w kwotach 
określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

7. Strony postanawiają, że: 
1) 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwolnione zostanie dla 

Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, 
2) 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie w ciągu 15 dni po 

upływie okresu rękojmi. 
8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 

nie może być krótszy niż: 
1) Z tytułu należytego wykonania umowy- 30 dni od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, 
2) Z tytułu usunięcia wad i usterek- 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady. 

9.  W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, okres ich obowiązywania 
nie może być krótszy niż wynikające z terminów wskazanych w ust. 8 powyżej, z 
zastrzeżeniem postanowień art. 150 ust. 7 ustawy PZP. 

10. W przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 
powyżej, skutkującego tym, że okres obowiązywania gwarancji lub poręczenia byłby krótszy, 
aniżeli terminy wynikające z ust. 8 powyżej, Wykonawca przed dokonaniem z 
Zamawiającym takiej zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
obowiązywania zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu 
wykonania umowy, pokrywał się z terminami wynikającymi z ust.8 powyżej i przedłożenia 
Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego takie przedłużenie. 

11. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Postanowienia zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje się, jeżeli okres na jaki 
ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie 
w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
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należytego wykonania umowy, na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 
Prawo zamówień publicznych. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

16. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w 
ust. 7 pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy. 

17. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 
dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

18. Zamawiający zastrzega sobie, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, aby gwarancja ta miała charakter abstrakcyjny, tj. 
zobowiązywanie Gwaranta nieodwołalnie i bezwarunkowo do wypłacenia Zamawiającemu 
jako Beneficjentowi gwarancji kwoty objęte żądaniem wypłaty, na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
Przedstawiona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może w 
szczególności zawierać żadnych postanowień, na mocy których Gwarant byłby uprawniony 
do merytorycznego badania zasadności żądania wypłaty. 

19. Dostarczona przez Wykonawcę gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa złożona tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi ponadto zawierać klauzule o: 

1) Zgodzie Gwaranta na to, aby żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek 
modyfikacja umowy lub zakresu prac, które mają zostać wykonane zgodnie z umową, 
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących umowę, jakie mogą zostać 
sporządzone między Zamawiającym (Beneficjentem), a Wykonawcą, nie zwalnia 
Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z gwarancji, 

2) Zgodzie Gwaranta, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja 
umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym, a Wykonawcą, nie 
zwalnia go (Gwaranta) w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej 
gwarancji. Niniejszym Gwarant rezygnuje z konieczności zawiadamiania go o takiej 
zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji. 

3) O treści: „Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie  
z prawem Rzeczypospolitej Polski i podlegają kompetencji sądu powszechnego 
właściwego dla siedziby Zamawiającego”. 

20. Za wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, każde zabezpieczenie, jak również 
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

§ 10 
Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy 

1. Odstąpienie od umowy oraz jej rozwiązanie wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i wskazaniem przyczyn odstąpienia/ rozwiązania. 

2. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze Stron jak również 
po złożeniu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, Wykonawcę i 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu 
zakończenie wykonywania umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający 
zminimalizowanie niekorzystnych skutków odstąpienia lub rozwiązania, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt własny, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiory robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, 

4) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
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które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 
nieobjętych umową, 

5) W terminie 14 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy 
udziale Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia od 
umowy i przedłoży je Zamawiającemu, 

6) Protokół inwentaryzacji robót w toku zatwierdzony przez Nadzór Inwestorski i 
Zamawiającego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienie od umowy lub jej rozwiązania zobowiązany jest do: 
1) Dokonania odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 12 dni 

od daty przerwania, 
2) Przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od niniejszej umowy. 
4. Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy/ rozwiązaniem Umowy. 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w przypadkach określonych w 

Kodeksie cywilnym, a nadto w każdej z niżej opisanych przypadków w terminie 30 dni od 
dowiedzenia się o zaistnieniu poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie: 

1) Przeciwko Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, 
2) Wykonawca nie rozpoczął robót  w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy 

lub nie przystąpił do odbioru placu budowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 
4) Wykonawca skierował do akceptacji Zamawiającego do kierowania pracami inne 

osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 
5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

projektem budowlanym, projektem wykonawczym, STWiORB, wskazaniami 
Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6) Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, 
7) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocą Podwykonawców/ dalszych 

Podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający nie wyraził zgody na zawarcie 
umowy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą, 

8) Zamawiający trzykrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcom/ dalszym Podwykonawcom. 

9) Co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela 
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była 
obowiązkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczności uprzedniego 
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszeń, 

10) Wykonawca w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje 
obowiązki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-
dniowy, terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru 
odstąpienia od umowy w razie nieusunięcia tych uchybień. 

11) W przypadku upływu ważności umów ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust.1 i 
niewywiązaniu się Wykonawcy z obowiązku ich przedłużenia na okresy wskazane w § 
8 ust. 9 niniejszej umowy, 

12) W przypadku upływu ważności wniesionego przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 
9 niniejszej umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy i nie wywiązaniu się 
Wykonawcy z obowiązku jego przedłużenia, 

13) Gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a- o 
przekroczyła równowartość 10 % kwoty netto wartości Kontraktu, 

14) W przypadku, gdy Wykonawca utracił możliwość realizacji zamówienia przy udziale 
Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków  
udziału w postępowaniu- jeżeli w ciągu 7 dni od dnia, w którym Wykonawca utracił 
możliwość realizacji zamówienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie 
wykaże, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
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je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Niezależnie od postanowień powyższych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

7. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać 
umowę, jeśli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy. 

9. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy 
określonego w § 4 ust. 2. 

§ 11 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, iż w przypadkach określonych w umowie za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie niniejszej umowy Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi.  

2. Strony określają następujące przypadki możliwości naliczania kar oraz ich wysokość: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

a) Za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym 
mowa w § 4 ust. 5 pkt. 4 niniejszej umowy- w wysokości 500,00 zł (słownie: 
pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

b) Za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminu, o którym 
mowa w § 4 ust. 2 niniejszej umowy- w wysokości 500,00 zł(słownie: pięćset 
złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki, 

c) Za zwłokę w wykonaniu lub zwłokę w należytym wykonaniu zobowiązań/ 
obowiązków wynikających z niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł 
(słownie: pięćset złotych 0/100) za każdy dzień zwłoki. W przypadku, kiedy 
termin wykonania zobowiązania/ obowiązku został określony termin, a gdy 
termin nie jest określony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiający 
wezwie Wykonawcę do wykonania lub należytego wykonania zobowiązania/ 
obowiązku, a po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie 
uprawniony do naliczenia kary za zwłokę. 

d) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego,  
w okresie rękojmi i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku 
do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100) za każdy dzień zwłoki, 

e) Gdy Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa 
dłużej niż 7 dni- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100) za 
każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót powyżej 7 dni, 

f) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany- w wysokości 
1 000,00 zł(słownie: jeden tysiąc złotych 0/100) za każdy stwierdzony 
przypadek, 

g) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
 o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie określonym w umowie- w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 0/100) za każdy stwierdzony 
przypadek, 

h) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,  
w przypadku gdy Zamawiający odrzucił projekt umowy lub zakwestionował 
zawarta umowę z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawca z tytułu terminu 
zapłaty- w wysokości 500,00 zł(słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 
stwierdzony przypadek, 

i) Za brak zapłaty lub nieterminowe zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom - w wysokości 500,00 zł(słownie: 
pięćset złotych 00/100) za każdy przypadek stwierdzonego naruszenia w 
powyższym zakresie, 

j) Za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 
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Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 
zasadami określonymi Umową- w wysokości 5 000,00 zł(słownie: pięć tysięcy 
złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek, 

k) Za naruszenie zobowiązania Wykonawcy do ubezpieczenia i zapłacenia 
składek zgodnie z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a także do okazania 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia 
kary umownej w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za 
każde naruszenie, 

l) Za naruszenie zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z zapisami  
w SIWZ, a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych 
odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości  
500,00 zł(słownie: pięćset złotych 00/100) za każde naruszenie, 

m) Za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla Kierownika budowy/ robót 
przez inną osobę niż została zaakceptowana przez Zamawiającego- w 
wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony 
przypadek, 

n) W przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób,  
o którym mowa w § 5 ust. 15 pkt. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, 
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki; 
wymaganych dowodów, 

o) W przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykazanych w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokości minimalnego 
miesięcznego wynagrodzenia brutto obowiązującego w danym roku 
kalendarzowym w Polsce liczone za każdą osobę, dla której nie 
przedstawiono w terminie wymaganych dowodów, 

p) Za odstąpienie od umowy w całości, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy- w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego  
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

q) Za odstąpienie od umowy w części z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wartości robót budowlanych brutto do 
zrealizowania po odstąpieniu od umowy, 

r) Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie może 
przekroczyć 10% kwoty brutto wartości umowy. 

2) Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu za odstąpienie od umowy  
z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia 
brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, z wyjątkiem okoliczności 
przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3) Roszczenia o zapłatę kar umownych, o których mowa w pkt 1- 2 powyżej stają się 
wymagane z początkiem następnego dnia, w którym nastąpiło zdarzenie będące 
podstawą naliczenia danej kary umownej. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a)- q) niniejszego 
paragrafu, kary zostaną naliczone przez Gminę Lipiany. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  
w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyższa należną karę umowną. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej ze swojego 
wynagrodzenia. Potrącenie nastąpi na podstawie noty księgowej wystawionej przez 
Zamawiającego. 

6.  Przypadku braku możliwości potrącenia- termin zapłaty z tytułu naliczonej kar umownych 
ustala się na 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty księgowej. 

 
§ 12 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy 
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział 
możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych będących integralna częścią 
umowy. 
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2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod 
warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie. 

3. Wykonawca w tym celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej, 
szczegółowo określony w § 5 ust. 12 pkt. 7. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla 
uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu 
wskazanym przez Nadzór Inwestorski. 

6. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 Nadzór Inwestorski jest uprawniony, bez 
dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa 
w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej 
uzasadniającej żądanie zmiany. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Nadzorowi Inwestorskiemu 
dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i przedłożenia na żądanie Nadzoru Inwestorskiego 
jego kopii. 

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.3 wraz z 
propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy Nadzór 
Inwestorski zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania 
zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu 
wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez 
Nadzór Inwestorski, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 
Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji. 

10. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać 
formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

11. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 
1) Z powodu zaistniałej oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
2) Gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie 

zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze 
Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego 
wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 

3) Nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron. 

4) Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, 
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zamiana będzie umożliwiać 
usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu 
jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony, 

5) Gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w 
Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a w szczególności konieczności 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, 
dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym 
harmonogramem rzeczowo- finansowym. 

6) Wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 12- 14 poniżej. 
12. Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia, zakresu i sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy: 
1) Jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku VAT, która będzie powodować zmianę kosztów 

wykonania po Stronie Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła 
wynagrodzenia za część robót wykonywanych po dacie wejścia w życie przepisów 
stanowiących o zmianie stawki VAT, przy czym podwyższenie wynagrodzenia 
Wykonawcy o zmianę stawki podatku VAT nie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka 
wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowała konieczność jego realizacji 
w okresie obowiązywania wyższej stawki VAT.  

2) W przypadku konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych/ dostaw/ usług 
które nie zostały objęte zamówieniem podstawowym, a są niezbędne do wykonania i 
spełniają warunki określone w art. 144 ust. 1 pkt 2) Ustawy PZP lub robót zamiennych 
w stosunku do przedmiotu umowy- przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 
technologicznych/ materiałowych od tych wskazanych w dokumentacji projektowej, 
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wprowadzanych w sytuacji: 
a) Gdy zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań 

groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 
b) Wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, 
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

c) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 
budowlanego, wynikające z art. 36a ust. 1 Prawo Budowlane 

d) Wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od 
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
innych obiektów budowlanych, istnienie nieujętych w dokumentacji 
projektowej podziemnych urządzeń, sieci uzbrojenia terenu instalacji lub 
obiektów infrastrukturalnych, 

e) Jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów 
eksploatacji, poprawę bezpieczeństwa lub funkcjonalność, 

f) Ze względu na postanowienia decyzji organów administracji państwowej luz z 
uwagi na korzyści dla Zamawiającego, 

g) Konieczność realizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub 
całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestania 
produkcji). 

h) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa, 

i) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

j) W przypadku, gdy zaproponowana zmiana skróci termin realizacji robót w 
całości lub części, 

k) W przypadku wystąpienia Siły wyższej opisanej w § 13 uniemożliwiającej 
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 

3) Wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji, a nie ujętych w 
pozycjach Wykazu Cen. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych 
w Wykazie cen, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według zasad 
określonych pkt. 6 poniżej, 

4) Wystąpi konieczność wykonania robót naprawczych w związku z odkryciem wadliwie 
wykonanych robót przez poprzednich Wykonawców. Na te roboty, w przypadku braku 
pozycji i cen w Wykazie Cen, zostaną ustalone nowe pozycje i ceny według zasad 
określonych w pkt. 6 poniżej. 

5) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót określonych w ust. 12 pkt. 3, 
4 i 5 wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem następujących 
zasad: 

a) Według średnich zagregowanych cen jednostkowych robót publikowanych w 
wydawnictwach branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa Zachodniopomorskiego, aktualnych w kwartale poprzedzającym 
datę jej sporządzenia 

b) W przypadku braku możliwości zastosowania zasad wyliczenia 
wynagrodzenia określonego w niniejszym pkt. litera a) Zamawiający 
dopuszcza wykonanie indywidualnej kalkulacji kosztów z uwzględnieniem 
norm KNR lub własnej kalkulacji. 

6) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

7) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
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wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

8)   zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

9)  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12 pkt.6 wykonawca składa 
pisemny  wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających 
wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. 
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz 
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w 
szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które 
wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 
minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 
pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

10) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 12 pkt. 7 wykonawca składa 
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 12 pkt.7  na kalkulację 
ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o 
których mowa w ust. 12 pkt.8. 

11) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z 
umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

a)   na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku  z 
powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie 
Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i 
prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich 
zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze 
pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim 
uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, 

 b) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w 
terminie do  28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie 
Zamawiającego powinno  zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 
zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na 
koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu Wykonawca powinien 
umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą. 
Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia. Zamawiający 
przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz przekazane mu przez 
Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, 
Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie 
posiadanymi. W przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać 
prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze 
zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. 

https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.230.0002215,USTAWA-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html
https://administracjasuperpremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.230.0002215,USTAWA-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html
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Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące 
obniżenia minimalnego wynagrodzenia. 

12) W przypadkach określonych w pkt. 8,9,10 zmiany wynagrodzenia na wniosek 
Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa po 12 miesiącach 
od dnia zawarcia umowy i jest możliwa wyłącznie w stosunku do niewykonanej części 
umowy w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że wskazana zmiana ma 
wpływ na koszty wykonania umowy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem dowodów w 
postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych (dane 
wrażliwe, Informacje wrażliwe, podlegające ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 
04.05.2016 r., Nr  119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób 
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane 
w związku z realizacją umowy. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. 

13)  Każdorazowo wniosek o zmianę umowy składany przez jedną ze Stron powinien 
wpłynąć do drugiej Strony w formie pisemnej w terminie minimum  7 dni przed 
planowanym wprowadzeniem zmian. 

14) Zmiany do umowy muszą być wprowadzane aneksem w formie pisemnej 
po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zamawiającego/Wykonawcę. 

 
 

13.  Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: 
1) Wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, 
2) Szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie 
odbiorów (poza warunkami charakterystycznymi dla danej pory roku, których 
udowodnienie wystąpienia leży po Stronie Wykonawcy), 
3) Odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 
(zagospodarowania terenu, rzędnych), w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, 
sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 
4) Wstrzymania robót przez Zamawiającego, ale z wykluczeniem sytuacji, kiedy 
wstrzymanie robót jest spowodowane z winy wykonawcy, a w szczególności gdy ujawniły 
się nieprawidłowości w jakości, technologii robót, materiałów, 
5) Wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, 
6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek 
wydanych decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji kub uzgodnienia pod 
warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji, 
7) Zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy, 
8) Działania osób trzecich, które to działania uniemożliwią wykonanie lub kontynuacje 
prac, 
9) Zmiany regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy, 
10) Zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób 
dodatkowych nieobjętych umową, 
11) Wystąpienia „siły wyższej” opisanej w § 13 poniżej, 
12) Wystąpienia okoliczności określonych w ust. 12 pkt. 2- 5 niniejszego paragrafu, które 
stanowią podstawę do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, 
13) W przypadku gdy przyczyny opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z 
działania, zaniechania lub opóźnienia ze Strony Zamawiającego, 
14) Ze względu na wystąpienie działań lub zaniechania organów władzy publicznej, w 
tym zmian przepisów i interpretacji przepisów dotyczących realizacji i finansowania 
przedmiotu umowy, przekroczenia terminów na wydanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień, 
15) Przedłużenia się procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego 
poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez wykonawców lub inne podmioty, 
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16) Wystąpienia działań i zaniechań instytucji zaangażowanych w realizację, kontrolę 
lub finansowanie zamówienia 

14. Dopuszcza się zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, 
przedstawionych w ofercie, w następujących przypadkach: 

1) Śmierci, przewlekłej choroby lub innego zdarzenia losowego, 
2) rezygnacji tych osób z wykonywania swoich obowiązków złożonej Wykonawcy na 

piśmie, 
3) Niewywiązania się osób  z obowiązków wynikających z umowy. W przypadku 

przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazać, iż nowo wskazana osoba spełnia 
wymagania określone w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany zmienić osobę 
odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

4) Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, 
na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody. 

 
§13 

Siła wyższa 
1. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, jeżeli wykonanie zobowiązań będzie 
uniemożliwione przez jakiekolwiek okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania 
niniejszej umowy. 

2. Siła wyższa oznacza zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, a w 
szczególności: 

1) O charakterze niezależnym od stron, 
2) Którego strony nie mogły przewidzieć, przed zawarciem umowy, 
3) Którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności. 
3. Siła wyższa może obejmować wyjątkowe zdarzenie i okoliczności wymienione poniżej, ale 

bez ograniczania się do nich, jeśli tylko warunki określone w ust. 2 pkt. 1-3 są spełnione: 
1) Wojna, działania wojenne, inwazja, działania wrogów zewnętrznych, 
2) Terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, 
3) Bunt niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niż personel 

Wykonawcy lub Podwykonawcy, 
4) Amunicja wojskowa, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenia 

radioaktywne z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane użyciu przez Wykonawcę 
takiej amunicji, materiałów wybuchowych, promieniowania, radioaktywności, 

5) Klęski żywiołowe takie jak na przykład trzęsienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykłe 
mrozy, powodzie. 

4. Strona, której dotyczą okoliczności siły wyższej podejmuje uzasadnione kroki w celu 
usunięcia przeszkód, aby wywiązać się ze swoich zobowiązań minimalizując zwlokę lub 
szkodę. 

5. Strony nie poniosą odpowiedzialności za rozwiązanie umowy z powodu uchybienia, jeżeli ich 
opóźnienie w wywiązaniu się lub inne nie wypełnienie ich zobowiązań wynikających z umowy 
jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest zobowiązany do płacenia odsetek 
od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem zaistnienia siły wyższej. 

6. Jeżeli w opinii jednej ze Stron zaistniały jakiekolwiek okoliczności siły wyższej mogące mieć 
wpływ na wywiązanie się z ich zobowiązań, Strona ta powinna niezwłocznie powiadomić na 
piśmie drugą Stronę podając szczegóły dotyczące charakteru, prawdopodobnego okresu 
trwania i możliwych skutków takich okoliczności. O ile Zamawiający nie poleci inaczej. 
Wykonawca jest zobowiązany kontynuować wypełnianie swoich zobowiązań wynikających z 
umowy stosując środki alternatywne po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego. 

7. W przypadku zaistnienia okoliczności siły wyższej i ich trwania przez okres 180 dni, 
niezależnie od jakiegokolwiek wydłużania okresu realizacji, jakie może zostać przyznane 
Wykonawcy z wyżej wymienionej przyczyny, każda ze Stron jest uprawniona do odstąpienia 
od umowy. 

 
 

§14 
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(Cesja na rzecz osób trzecich) 
Strony zgodnie postanawiają, że wzajemne wierzytelności wynikające z umowy nie mogą być 
przedmiotem przelewu, cesji, przekazu, zbycia oraz zastawienia na rzecz osób trzecich, a 
także zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji ciążących na Wykonawcy z wyjątkiem: 
przekazu wynagrodzenia zgodnie z art. 9211 kc. Na rzecz Podwykonawcy zatwierdzonego 
przez Zamawiającego. 

 
 

§ 15 
Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Termin 
okresu gwarancji i rękojmi został określony w §4 ust. 3. 

2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach 
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montażowych oraz szkód powstałych 
w związku z wystąpieniem wady. 

3. Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

4. W przypadku wystąpienia wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  
w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do usunięcia wad, na 
własny koszt. 

5. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, lub jest szkodą o 
dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca 
uszkodzenia w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia szkody. 

6. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeśli powiadomienie  
o wystąpieniu wady nastąpiło w czasie trwania gwarancji. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek  
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania 
naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej- bez utraty praw 
wynikających z rękojmi i gwarancji. 

8. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i 
wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego użytkowania. 

 
§16 

(dane osobowe) 
1. W związku oraz w celu realizacji umowy Zamawiający może przetwarzać tj. gromadzić, 

wykorzystywać, przesyłać i przechowywać  - na zasadach określonych w obowiązujących 
przepisach prawa  - informacje i dane powierzone mu nieodpłatnie przez Wykonawcę i/lub 
podwykonawców, które może powiązać z konkretnymi osobami, jako dane osobowe 
Wykonawcy, jego pracowników jak i pracowników Podwykonawcy. Powierzając ww. dane 
osobowe Zamawiającemu przyjmuje się, że Wykonawca i Podwykonawca wyrazili zgodę na 
ich przetwarzanie przez Zamawiającego. 

2. Zakres i cel powierzanych Zamawiającemu danych osobowych może także obejmować 
utrwalenie wizerunku (zdjęcie) itp. niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, ochrony i 
zabezpieczenia terenu, biura i zaplecza budowy, ochrony zdrowia i wypełnienia przepisów 
BHP, jak i do realizacji innych celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że powierzenie Zamawiającemu dane osobowe zostały 
zgromadzone zgodnie z obowiązującymi prawem i jako administrator tych danych osobowych 
lub podmiot upoważniony do administrowania tymi danymi jest upoważniony do ich dalszego 
powierzenia, zaś Zamawiający zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych mu danych 
osobowych do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, wymaganych prawem. 
 

 
§17 

(postanowienia końcowe) 
 

1. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojścia do 
porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 
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Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy ustawy PZP, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego. 
3. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu 

lub numeru telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiązania, pisma skierowane 
pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za skutecznie doręczone. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego i 
jeden dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
6. Integralna częścią umowy są następujące załączniki: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Dokumentacja projektowa, 
3) Wykaz cen, 
4) Wzór karty gwarancyjnej, 
5) Oferta Wykonawcy, 
6) Oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 
 
ZAMAWIAJACY:       WYKONAWCA: 


